

Determina PNRR/04 del 25/10/2023

DETERMINA del RUP
Decisione di contrarre

OGGETTO: Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023 per un valore inferiore a € 5.000,00 e relativo impegno di spesa a favore di ROMITO FRANCESCO, per l'importo di € 4.800,00 omnnicomprensivo, relativo alla voce "formazione specifica del personale" (all. A – B, lettera e, punto1).

CUP F45I22000290006

CIG ZEE3CDF0B8

nell'ambito dell'Investimento 1.2

"Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi" (M1C3)

finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU

PREMESSE

- (1) Con decreto n. 487 del 6 maggio 2022, il Direttore generale Musei ha emesso un "Avviso pubblico per la presentazione di Proposte progettuali di intervento per la rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei musei e luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura, da finanziare nell'ambito del PNRR Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione" Componente 3 – Cultura 4.0 (M1C3-3) Investimento 1.2 "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"
- (2) - In data 4 agosto '22, il Consiglio di amministrazione della Fondazione Di Vagno ha deliberato la partecipazione al suddetto bando con l'obiettivo di ampliare le possibilità di accesso alla lettura a fasce d'utenza particolarmente deboli, favorendone l'inclusione attraverso un miglioramento di tutte le condizioni di accesso fisico (segnaletica, rimozione ostacoli, indicazioni, piattaforma web) e il ripensamento dei servizi offerti all'indirizzo di tutti i cittadini e le cittadine.
- (3) - In data 11 agosto 2022 è stato formalmente presentato il progetto al MiC attraverso la compilazione del formulario allegato A), previa autorizzazione del Comune di Conversano proprietario dell'immobile sede della Fondazione Di Vagno, espressa con delibera di Giunta n. 145 del 11/08/22.
- (4) - Con il D.M. MiC n. 331 del 6 Settembre 2022, è stato approvato il "Riparto delle risorse PNRR, Missione 1 –Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 3 –Cultura 4.0 (M1C3), Misura 1 "Patrimonio culturale per la prossima generazione", Investimento 1.2: "Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura" del PNRR finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU",
- (5) - Con decreto n. 1501 del 21 dicembre 2022 il progetto è stato ammesso, classificandosi al nono posto della graduatoria per la macroarea Sud, con il punteggio di 73,35.
- (6) - Con successivo decreto n.157 del 21 febbraio 2023 il Direttore Generale incaricato ha comunicato l'importo delle relative risorse assegnate, pari a € 147.260,00.

- (7) - Il progetto ha, tra gli altri, il fine di promuovere, stimolare e far conoscere un luogo della Cultura in una dimensione inclusiva e di irrobustire nel territorio una rete di competenze specifiche sulla lettura accessibile, connettendo biblioteche pubbliche, private, scolastiche, associazioni, librerie; di coltivare il piacere della lettura; di migliorare la fruizione attraverso la scelta di attrezzature e materiali idonei e il ripensamento degli spazi in tale direzione; di aiutare nell'orientamento gli utenti nella scelta dei servizi; di formare il personale e gli operatori per una più efficace attività di promozione e comunicazione.
- (8) - I destinatari delle diverse attività in programma saranno tutti coloro che hanno voglia di leggere e far leggere: bambini, genitori, insegnanti, librai, autori, illustratori, bibliotecari, docenti di sostegno, educatori ma anche amministratori e decisori pubblici. Protagonisti alla pari del progetto ovviamente saranno soprattutto i lettori con disabilità fisiche e intellettive, chiamati in prima persona a collaborare per la costruzione di un progetto affine alle loro esigenze.
- (9) - Il progetto è stato valutato per un totale di € 147.260,00 di cui:
- a) € 27.050 per interventi finalizzati all' "accessibilità dall'esterno" (piattaforma web);
 - b) € 14.030 per interventi finalizzati alla "raggiungibilità e accesso ai percorsi e ai servizi" (miglioramento e implementazione della segnaletica lungo i percorsi esterni di accesso alla Fondazione);
 - c) € 12.200 per interventi finalizzati a "percorsi orizzontali e verticali" (dispositivi che consentono ai visitatori una visita autonoma della Fondazione come la segnalazione plantare in prossimità di scale a ascensore);
 - d) € 32.940 per interventi finalizzati a "percorsi museali" (mostre sensoriali, audiolibri e libri tattili; realizzazione podcast);
 - e) € 24.440 per interventi finalizzati alla "formazione specifica del personale" (toolkit per operatori socioculturali e definizione e attuazione di strategie di intervento per la fruizione dei servizi museali anche a persone con disabilità psico-motoria);
 - f) € 24.400 per interventi finalizzati a "sicurezza ed emergenza" (adeguamento dei corpi illuminanti, inserimento di dispositivi sonori, impianto di allarme e videosorveglianza)
 - g) € 12.200 per interventi finalizzati alla "valorizzazione" (pubblicazioni degli eventi culturali della Fondazione);
- (10) - in aggiunta all'importo assegnato, sono stati previsti € 5.000,00 quale cofinanziamento della Fondazione.
- (11) - Su richiesta della struttura di gestione afferente al MiC, sono state espletati i primi adempimenti formali per l'avvio e in modo particolare:
- in data 2 febbraio 2023 si è provveduto a generare il CUP F45I22000290006,
 - in data 18 aprile 2023 è stato inviato al Ministero della Cultura il Template Utenze Regis;
 - in data 27 aprile 2023 sono stati inviati, sottoscritti digitalmente dalla Presidente della Fondazione Di Vagno, il disciplinare e il modulo DNSH;
- (12) - Con PEC del 12/5/2023 è pervenuto il Disciplinare d'obblighi controfirmato dal Direttore Generale Musei e Istituti della Cultura del Ministero della Cultura, per cui il conseguente cronoprogramma prevede:
- avvio delle attività a decorrere dal 13/5/2023 e non oltre il 30/6/2023;
 - completamento delle attività entro il 13/2/2024 (9 mesi a decorrere dalla data di ricevimento da parte del beneficiario del Disciplinare d'obblighi controfirmato dal Direttore generale Musei).
- (13) - in data 30 maggio 2023 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione ha formalmente dato avvio alle attività, deliberando la nomina a RUP del progetto il Segretario generale della Fondazione Di Vagno, dott. Filippo Giannuzzi (f.giannuzzi@fondazione.divagno.it)
- (14) - in data 05/07/2023 è stato comunicato al MiC il conto corrente bancario dedicato, istituito presso BANCA POPOLARE ETICA - IBAN IT37D050180400000016712721

- (15) – considerato che nel quadro economico (B, lettera e, punto1) alla voce “formazione specifica del personale” è previsto un impegno per la realizzazione di un percorso formativo di 200 h complessive e la creazione di un toolkit per operatori socio-culturali per un totale di € 24.440,00.
- (16) - considerato che all’investimento 1.2: *“Rimozione delle barriere fisiche e cognitive in musei, biblioteche e archivi per consentire un più ampio accesso e partecipazione alla cultura”* sono collegati i seguenti *target /milestone*: attivazione di percorsi di formazione rivolti al personale e agli operatori culturali per il potenziamento delle strategie volte a favorire l’accessibilità fisica e lo sviluppo relazionale dei soggetti con disabilità; facilitazione della fruizione dei servizi e degli strumenti della Community Library; implementazione della fruizione degli spazi e delle attività promosse dalla Fondazione Di Vagno, attraverso il coinvolgimento capillare degli enti del terzo settore presenti sul territorio impegnati nel supporto ai nuclei familiari con soggetti disabili a carico, l’inclusione in fase di coprogettazione e pianificazione esecutiva di soggetti ed enti impegnati nell’erogazione di attività socioculturali per soggetti con disabilità psico motorie e grazie, soprattutto al coinvolgimento diretto della scuola di Neuropsichiatria infantile del Policlinico di Bari e alle Scuole della città metropolitana di Bari.
- (17) - in seguito ad indagine conoscitiva nell’ambito della organizzazione di attività di formazione e di facilitazione per il personale interno sulla accoglienza e gestione di attività legate alla accessibilità in biblioteca, in data 27 giugno 2023 il RUP ha ritenuto di procedere ad una consultazione informale con il dott., Francesco Romito, esperto del settore specifico indicato, al fine di verificare la disponibilità ed eventualmente negoziare le condizioni contrattuali nel rispetto del QE All.A B, lettera e).1; lo stesso su invito del RUP ha avanzato una proposta con azioni, attività e relativo preventivo costi;
- (18) - nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 36/2023, accertata la capacità professionale del dott. Francesco Romito come da CV allegato, vista la coerenza della proposta rispetto alla richiesta secondo i target e i milestone indicati in progetto, in data 27 giugno 2023 si è comunicato accettazione del preventivo, concordando il differimento della sottoscrizione del contratto, secondo quanto previsto dall’art.18 comma 2 lettera c. D.lgs. n. 36/2023 codice appalti, nella seconda decade di ottobre 2023, con l’impegno di allegare una proposta definitiva relativa alla formazione del personale interno ed esterno con azioni, attività e relativo preventivo costi, come da verbale sottoscritto nella stessa data;
- (19) - rilevato che in data 20/10/2023, il dott. Francesco Romito ha formalmente presentato proposta con indicazione delle azioni e attività nell’ambito della formazione per il personale interno ed esterno e che la suddetta idea progettuale, acquisita con protocollo in entrata n. 48/2023, è stata giudicata coerente e soddisfacente rispetto a quanto richiesto;
- (20) - rilevato che in data 20/10/2023 si è provveduto ad inviare al dott. Francesco Romito attraverso PEC allegati modello DGUE e consenso al trattamento dei dati per la loro sottoscrizione, formalmente restituiti in data 23/10/2023;
- (21) – in data 20/10/23 il contratto aggiudicato è stato sottoscritto dalle parti;
- (22) - considerato che per le principali clausole contrattuali e gli elementi essenziali del contratto si rinvia direttamente allo stesso contratto;
- (23) - tenuto conto che il valore del presente appalto risulta essere inferiore a 5.000,00 € e ritenuto pertanto di procedere mediante acquisizione sottosoglia, ai sensi dell’art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- (24) - considerato che si è proceduto all’affidamento diretto senza consultazione di più operatori economici secondo quanto previsto dall’art. 50, comma 1 lett. a) del d.lgs. 36/2023, assicurando la scelta di un soggetto in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali in quanto il dott. Francesco Romito ha maturato esperienza sui temi dell’accessibilità culturale e alla lettura grazie a diverse esperienze di mentoring e organizzazione di percorsi formativi nel campo dell’innovazione sociale, come "Moltiplicazioni, rigenerazioni a piede libero"; cicli di incontri e approfondimento per istituti culturali e imprese sociali; percorsi di affiancamento dedicati ad operatori culturali, architetti e progettisti legati ai temi della sostenibilità, dell’accessibilità e della rigenerazione di spazi pubblici e privati; percorsi di indagine territoriale dedicati alla cooperazione di comunità "Coopera";

- (25) -visto l'art. 25, co. 2 del D. L. n. 66/2014 che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di Progetto (CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
- (26) - considerato che il RUP ha ritenuto di provvedere all'acquisizione di Smart CIG secondo quanto previsto dal D.L. 13/2023 (c.d. Decreto PNRR 3) art. 5 comma 5, essendo l'importo sotto i 5.000 euro, avendo avuto tuttavia cura di indicare, in fase di acquisizione dello stesso, il CUP F45I22000290006 relativo al progetto;
- (27) – che il CIG acquisito risulta essere il seguente CIG ZEE3CDF0B8
- (28) - considerato che il corrispettivo pari ad euro 4.800,00 (euro quattromilaottocento) onnicomprensivo, secondo la valutazione di congruità del RUP appare soddisfacente rispetto ai prezzi di mercato, e che lo stesso è stato, pertanto, formalmente accettato con firma sul contratto del 20/10/2023 per cui si è perfezionata l'obbligazione ed è pertanto possibile procedere con l'assunzione dell'impegno di spesa con il presente atto;
- (29) – considerato che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;
- (30) - considerate, altresì, le ulteriori dichiarazioni in materia di PNRR rese dall'operatore economico nel modello DGUE;
- (31) - che, ai sensi dell'art. 48 co. 2 del Codice dei Contratti, è stata accertata l'inesistenza di un interesse transfrontaliero certo per il ridotto valore economico;
- (32) - attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013;
- (33) - rilevata, pertanto, l'esigenza di procedere all'affidamento

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO DETERMINA

In ragione di quanto meglio espresso in narrativa che si considera parte integrante della presente determinazione:

- di affidare al dott. Francesco ROMITO, in ragione cui alla presente determinazione incarico per l'acquisizione dei servizi di formazione per personale interno per h.40; di richiedere l'elaborazione di una proposta progettuale relativa agli operatori e ai temi oggetto delle attività di formazione; di fornire attività di monitoraggio e reportistica relativa alla corretta erogazione delle attività di formazione e annessa produzione di report intermedi sullo stato di avanzamento delle attività; di realizzare n.3 toolkit relativi agli output emersi dalle attività di formazione per personale interno e operatori esterni, secondo i target e i milestone indicati nel progetto;
- di impegnare la spesa complessiva, giusto perfezionamento dell'obbligazione giuridica avvenuta con scrittura privata, derivante dalla esecuzione del presente atto pari ad euro 4.800,00 onnicomprensive, e di liquidare la somma, previa emissione di regolare fattura, secondo quanto concordato in contratto, sul conto corrente bancario Banca Popolare di Puglia e Basilicata intestato a Francesco Romito IBAN IT42H053854164000000002648;
- di dichiarare la presente determinazione immediatamente esecutiva avendone verificata la copertura finanziaria all'interno del QE all.A sezione B, lettera e) 1;
- di disporre la trasmissione della presente determina all'interessato attraverso PEC;

- di disporre la pubblicazione del presente atto, sul sito internet della Fondazione Di Vagno nella sezione “trasparenza” all’indirizzo <https://fondazione.divagno.it/traparenza-documenti>

Si allega:

Contratto, Copia carta di identità, CV Romito Francesco, Modello DGUE, dich. consenso trattamento dei dati

Conversano, 25/10/2023

Firma del RUP
